



Wyjaśnienie nr 02

Zambrów, dnia 15.01.2019 r.

Do wszystkich oferentów w postępowaniu nr P/01/2019

Dotyczy postępowania przetargowego na wykonanie zadania **"Modernizacja Ciepłowni Głównej Zambrowa w celu wykorzystania biomasy do wytwarzania energii cieplnej"**

Zambrowskie Ciepłownictwo i Wodociągi Sp. z o.o. informuje, że od jednego z oferentów wpłynęły zapytania o następującej treści:

„1. Zgodnie z zapisem w pkt 8 d)-g), rozdział VII SIWZ Zamawiający zobowiązuje wykonawcę do załączenia na etapie składania ofert składowych projektu budowlanego (między innymi: rzut poziomy, przekrój pionowy, schematy i rysunki instalacji). Stosownie do zapisów § 3-13 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25.04.2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jednolity z 2018r. -Dz.U. poz. 1935 e zm.) przywołane dokumenty stanowią bowiem elementy projektu budowlanego. Na etapie przygotowania oferty w bardzo ograniczonym czasie oferent nie ma możliwości przygotowania tak złożonej dokumentacji.

Mając na uwadze możliwość przystąpienia do postępowania konkurencyjnych podmiotów na równych prawach zwracamy się z wnioskiem o potwierdzenie możliwości złożenia wymienionej w przedmiotowym punkcie dokumentacji na etapie opracowania projektu budowlanego, po rozstrzygnięciu postępowania.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie oczekuje, aby opisy, schematy, rysunki, rzuty, przekroje itp. o których mowa w Rozdziale VII pkt 8 d) – g) SIWZ spełniały wymagania Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25.04.2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jednolity z 2018r. -Dz.U. poz. 1935 e zm.). Informacje zawarte w Rozdziale VII pkt 8 d) – g) SIWZ będą służyły jako wytyczne, założenia do projektu budowlanego. Wymagany poziom szczegółowości jak dla Koncepcji Techniczno – Technologicznej. Zamawiający dopuszcza aby rzuty, przekroje, schematy, rysunki itp. w przedmiotowej części SIWZ były wykonane w wersji uproszczonej, orientacyjnej a wskazującej na układ funkcjonalno – przestrzenny oferowanej Kotlewni biomasowej z magazynami biomasy (zrębki leśnej).

„2. Zgodnie z zapisem w punkcie 3, rozdział IV SIWZ termin na wykonanie projektu budowlanego z wymaganymi uzgodnieniami i decyzjami to 31.03.2019r. Należy zauważyć, iż przygotowanie materiałów projektowych wymaga skoordynowanych działań na wielu płaszczyznach, w tym z udziałem organów administracyjnych oraz opracowania dokumentacji z najwyższą starannością. Z uwagi na tryb wydawania uzgodnień i decyzji przez Urzędy, w ramach którego zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego właściwy organ ma co do zasady 30 dni na wydanie lub odmowę wydania decyzji/uzgodnienia, wnosząc o wydłużenie przedmiotowego terminu do 30.04.2019r.

Tym samym wnosząc o wydłużenie terminu uzyskania pozwolenia na budowę do 30 czerwca 2019r.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminów określonych w SIWZ.

PREZES ZARZĄDU


mgr inż. Waldemar Gawkowski